


Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Vladivostocká 6/1035,Praha Datum:

Objednatel: IČ:

Městská část Praha 10 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Chytrý dům s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Myšík Petr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Ocenění předpokládaných prací na rekonstrukci ZŠ Eden

11.12.2017

28991559

46061410

41 412 574,10
0,00

41 412 574,10

41 412 574,10 8 696 640,56

0,00 0,00

50 109 214,66
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Stavba:

Místo: Vladivostocká 6/1035,Praha Datum:

Objednatel: Městská část Praha 10 Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Stupeň 
hodnocení

1) Náklady z rozpočtu

1,1 - Zjednodušená koncepce oprav stavbních konstukcí

    1,11 - Oprava a modernizace obvodového pláště 1.-2.

    1,12 - Sanace vlhkostí 1.-2.

    1,13 - Oprava a modernizace střechy 4.

    1,14 - Modernizace výplní otvorů 2.-3.

    1,15 - Klempířské prvky 4.

    1,16 - Zámečnické konstrukce 2.

    1,17 - Žaluzie venkovní 3.-4.

    1,18 - Pomocné a udržovací práce 4.

2,1 - Elektromotážní práce

    2,11 - Silnoproudá elektroinstalace 2.

    2,12 - Svítidla ve třídách 2.

    2,13 - Měření a regulace 4.

    2,14 - Slaboproudé systémy 3.

    2,15 - Silnoproudá elektroinstalace v kuchyni a jídelně 2.

3,1 - Ústřední vytápění,vzduchotechnka

    3,11 - Vyměníková stanice 3.

    3,12 - Kotelna ZP Dop.úspor

    3,13 - Zařízení vzduchotechniky po třídách 3.-4.

    3,14 - Regulace dodaná současně s výměníkovou stanicí 3.

    3,15 - OZE solární panely Dop.úspor

    3,16 - OZE-fotovoltaika Dop.úspor

    3,17 - Otopná soustava-rozvody včetné radiátorů 2.

    3,18 - Energtický managment 1.

    3,19 - Stavební přípomoce 4.

4,1 - Vodovod a kanalizace

    4,11 - Kanalizace 3.

    4,12 - Vodovod 2.

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    011 - Průzkumné práce 5.

    012 - Projektové práce 5.

    013 - Dozory 1.

    014 - Posudky 5.

    015 - Zkoušky a ostatní měření 5.

    016 - Revize 1.

    017 - Kompletační a koordinační činnost 1.

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Ocenění předpokládaných prací na rekonstrukci ZŠ Eden

11.12.2017

Chytrý dům s.r.o.
Ing.Myšík Petr

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

41 412 574,10

5 782 574,10

1 075 020,00

0,00

2 120 972,10

838 500,00

105 705,00

68 300,00

1 500 016,00

74 061,00

3 200 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 900 000,00

300 000,00

31 000 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

14 700 000,00

1 000 000,00

1 100 000,00

2 300 000,00

5 500 000,00

400 000,00

1 500 000,00

400 000,00

300 000,00

100 000,00

1 030 000,00

50 000,00

350 000,00

180 000,00

100 000,00

150 000,00

50 000,00

150 000,00

41 412 574,10
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